

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Identifikační token: 06B9E7BC938C441591B3B570123E

Označení výzvy: AOPK OPŽP ZMV\_5. výzva SC 1.6 (od 15. 1. 2024)

Verze NOO: 2024

Jméno/název žadatele: Anna Bubenková

Název projektu: Zadržování vody v krajině - dřevěné přehrážky a rušení odvodňovacích zařízení

E-mail žadatele: anna.bubenkova@nature.cz

Proplatit DPH: Ano

### Souhrn výdajů (v Kč):

1) Jednorázová částka dle NOO (bez DPH):	1 912 500,00
2) Výše DPH z jednorázové částky dle NOO:	401 625,00
3) Nepřímé náklady:	161 988,75
4) Celkové způsobilé výdaje *,**:	2 476 113,00
5) Celkové výdaje *,**:	2 476 113,00
6) Ostatní nezpůsobilé výdaje vyjma DPH (včetně vysvětlení) *,**:	0,00
7) Celkové nezpůsobilé výdaje (NZV)*:	0,00
8) Celkové výdaje (součet)*:	2 476 113,00

\* zaokrouhleno dolů na celé koruny

\*\* částky přepište do Jednotného dotačního portálu (JDP)

Požaduji proplatit DPH.

### Souhrnné náklady podle roků a podaktivit (v Kč):

2025							
Kód Podaktivity	Podaktivita	Jednorázová částka pro ZMV dle NOO (cena bez DPH)	Výše DPH z jednorázové částky dle NOO	Jednorázová částka pro ZMV dle NOO (cena s DPH)	Nepřímé náklady	Celkové způsobilé výdaje *, **	Celkové výdaje *, **
1.6.1.2.1.100_03	Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště	592 500,00	124 425,00	716 925,00	50 184,75	767 109,00	767 109,00
1.6.1.2.1.100_04	Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení	1 320 000,00	277 200,00	1 597 200,00	111 804,00	1 709 004,00	1 709 004,00

### Rozpočet činností v žádosti (ceny v Kč):

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
	1.6.1.2.1.100_03	1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště				
29167	VE02	Výstavba přehrázek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch				
111220	VE02c	Tvorba složitých přehrázek (dvojité, perodrážka, atd.)	5	ks	38 500,00	192 500,00
					Cena bez DPH	192 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>232 925,00</b>
Lokalita:						
1						
29168	VE02	Výstavba přehrázek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch				
111221	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	40	ks	10 000,00	400 000,00

					Cena bez DPH	400 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>484 000,00</b>
<b>Lokalita:</b>						
1						
	1.6.1.2.1.100_04	1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení				
29166	VE15	Obnova přirozených hydrologických poměrů				
111219	VE15a	Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení nebo rušení povrchového odvodnění	800.0000	m <sup>2</sup>	1 650,00	1 320 000,00
					Cena bez DPH	1 320 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>1 597 200,00</b>
<b>Lokalita:</b>						
1						

### Indikátory:

Kód	Popis	Jednotka	Hodnota
1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště			
03_1	Počet přehrážek	ks	45
1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení			
04_3	Plocha s realizovanými opatřeními rušení odvodňovacího zařízení nebo rušení povrchového odvodnění	m <sup>2</sup>	800,0000